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一、建设内容
1、一年内根据医院发展需求铺设相关计算机网络、电话等线路。
2、配线间到前端面板的综合布线系统新增管道线缆铺设、线缆配线、面板安装、线缆跳接、配套设备等。
3、线路完成调试，正常使用。
4、配线间到前端面板的综合布线系统检修，配线间整理及维护、线路跳接、标识重制等。
5、信息设备的移动、搬迁及网络调试。
[bookmark: _Toc23249]二、施工内容：
	序号
	施工内容
	工作量（个）
	要求说明

	1
	新增信息点
	 300
	
包工包料（按实际发生量结算）

	2
	信息设备(包含但不限于电视机、投影仪、音箱)等拆装
	30
	




说明：由于该项目工作是不可以准确预算，根据医院业务快速发展和医疗业务人员的不断增加，最终以实际工作量结算。
结算方式：实行季度结算。根据上一季度服务内容，服务单位列出详细清单，结合施工记录提交我院审核，按季度结算。
[bookmark: _Toc7206]四、技术参数要求
1、施工要求符合国家或行业标准，综合布线产品必须符合TIA/EIA 568B CAT 6标准，语音布线产品必须符合TIA/EIA 568B CAT 5E标准。
2、项目竣工验收应符合国家GB/T 50312《综合布线系统工程验收规范》及国家现行其它有关验收标准，要求所铺设线路标识清楚，工程竣工后必须提供线路走线图，竣工图等。
3、服务单位项目负责人需在甲方需求提出2小时内到达现场调研综合布线项目相关事宜，并在12小时内开展实施工作。
4、在项目期间，服务单位综合布线项目工程师必须严格遵守医院工作制度，佩戴胸卡，对甲方提出相关合理的要求，必需优先执行。
5、实施的项目内容，承诺质保期一年。
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